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VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e 
sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ove si prevede tra l’altro che, allo scopo di 
accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le Amministrazioni competenti, 
stipula un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, CIS), che destina le risorse del Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei 
medesimi interventi anche mediante ricorso ad Invitalia SpA e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri 
di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze; 

VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dall’articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123 che indica nel Presidente del Consiglio dei Ministri o nel 
Ministro delegato per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno (ora Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale) l’Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi 
Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) su richiesta delle Amministrazioni interessate; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, che delega al Ministro per il Sud 
e la Coesione territoriale l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, 
anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al 
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per la Cesione territoriale e il Mezzogiorno, o per 
il Sud, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo 
sviluppo del Mezzogiorno, e in particolare, tra le altre funzioni, “la promozione, il coordinamento della 
sottoscrizione e la successiva attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all’art. 6 del decreto 
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all’art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 
2020, n. 178 (…) 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 
125, e, in particolare, l’articolo 10 che istituisce l’Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative 
alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello 
statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014, che, in attuazione dell’art. 10 
del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento 
per le politiche di coesione; 

VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., che ha istituito la società per azioni, 
interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, denominata Sviluppo Italia SpA – oggi 
denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA SpA, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni 
dall’articolo 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui si prevede che per rafforzare l’attuazione della 
politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e
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l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato Italiano, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri può avvalersi di INVITALIA anche ai sensi dell’articolo 55-bis del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27; 

VISTO l’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, che iscrive di 
diritto INVITALIA nell'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, istituito 
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC); 

Visto l’articolo 10 del suddetto decreto-legge n. 77/2021 che prevede che per sostenere la definizione e 
l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare 
di quelli previsti dal PNRR, le amministrazioni interessate, per le fasi di definizione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione dei suddetti interventi, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di 
società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO l’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 
29 luglio 2021, n. 108, secondo il quale le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per 
l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche 
agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 
maggio 2021, n. 59, e ai Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 88; 

VISTO l’articolo 1, comma 703, lettera g), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone: “g) 
successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve 
deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui alla lettera d), l'Autorità politica per la coesione 
coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi 
infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del Contratto Istituzionale di 
Sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;” 

VISTO l’articolo 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone:   “f) il Ministro 
per il Sud e la coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c) e 
d) e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di 
sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto 
istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «tenuto 
conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono sostituite 
dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in tema di organizzazione 
interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione”;  

 
VISTO l’articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come modificato dall’art. 41, comma 1, 
del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, in 
materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici; 

TENUTO CONTO che l’art. 56 (Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e coesione), comma 3  del 
decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione in legge, prevede che con Delibera del CIPESS da 
adottare entro il  30  novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione  territoriale d'intesa 



CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO AI SENSI DELL’ART.6 DEL D.LGS N. 88/2011 E S.M.I. 
“CIS ROMA” 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  DI ROMA CAPITALE 

5 
 

con il Ministro per l'economia e le finanze,  a  seguito  di una  ricognizione  operata  dal  Dipartimento  per  le  
politiche  di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale,  sono individuati i cronoprogrammi procedurali 
e finanziari  relativi  agli interventi infrastrutturali ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui 
all'articolo 6  del  decreto  legislativo  31  maggio 2011, n. 88; 

CONSIDERATO che il 17 Febbraio 2022 il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha avviato una 
concertazione con il Sindaco di Roma Capitale orientata a     promuovere e coordinare la sottoscrizione del 
Contratto Istituzionale di Sviluppo “CIS Roma” - efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici 
scolastici di Roma Capitale”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 237 del 1.07.2022, con la quale Roma Capitale ha formalizzato la decisione di 
procedere alla sottoscrizione del sopra citato Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS),  stabilendo altresì di 
avvalersi - con riferimento agli interventi “di prima fase” di cui al successivo art. 1, immediatamente 
eleggibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027  - del supporto tecnico di Invitalia 
Spa, quale Centrale di committenza, mediante l’utilizzo di un ammontare nel limite massimo del 3% del 
finanziamento assegnato al CIS medesimo a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/27, 
percentuale definita in linea con quanto previsto dall’art. 36 del  “Regolamento (UE) 2021/1060 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;   

VISTE le proposte di intervento di cui all’Allegato A1 per l’importo di 200.000.000,00 euro e le proposte di 
interventi di cui all’Allegato A2 per l’importo di 191.325.777,55 euro riferiti ad interventi ricadenti 
rispettivamente nella prima e seconda fase di attuazione; 

VISTA la procedura istruttoria condotta da Comune di Roma Capitale, Agenzia per la Coesione Territoriale 
ed Invitalia SpA,  finalizzata a determinare il quadro complessivo degli interventi eleggibili alle finalità del 
presente Contratto;  

RITENUTO di sottoscrivere il presente Contratto, con efficacia subordinata all’assegnazione da parte del 
CIPESS dell’importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse da programmare del Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione 2021/2027 per il finanziamento degli interventi prioritari individuati nell’Allegato A1 del 
presente Contratto; 

TENUTO CONTO che è stato assegnato un CUP per ognuno dei Municipi interessati facenti parte del 
territorio di Roma Capitale di cui all’Allegato A1 e che gli stessi sono riportati nel dettaglio nel medesimo 
Allegato; 

 
PREMESSO TUTTO QUANTO SOPRA 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati) 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

2. Ai fini del CIS si intende per: 
a) Programma generale degli interventi coerenti con l’obiettivo del CIS di cui al successivo articolo 

2: insieme di tutti gli interventi rientranti nelle competenze del presente atto, che risulta così 
articolato: 

i. Interventi “di prima fase”, immediatamente eleggibili, a valere sul Fondo per lo 
sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 (Allegato A1: Lista interventi e relative schede); 

ii. Interventi “di seconda fase”, ammissibili al CIS ma non immediatamente eleggibili in 
quanto subordinati all’effettiva assegnazione/disponibilità delle risorse previste per la 
relativa copertura finanziaria di cui al successivo punto 8 (Allegato A2: Lista interventi); 
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iii. Ulteriori interventi “di terza fase” la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base 
delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito delle 
economie maturate in sede di realizzazione  degli interventi di cui agli Allegati A1 e A2, 
fermo restando in ogni caso l’assicurazione del completamento degli stesi, ovvero a 
seguito di ulteriori apporti al contratto da parte di soggetti diversi (Allegato A3: Lista 
interventi); 

b) Parti: le Amministrazioni pubbliche e la Società che sottoscrivono il presente atto i cui impegni  
 sono disciplinati dal successivo articolo 3; 

c) Tavolo Istituzionale: l’organismo di concertazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni 
sottoscrittrici del CIS che svolge le funzioni dettagliate nel successivo articolo 4; 

d) Referente Unico della Parte: il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare  
 sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti 
 previsti nel CIS; 

e) Responsabile Unico del Contratto – RUC: il soggetto che coordina e vigila sull’attuazione del CIS, 
i     cui compiti sono definiti dal successivo art. 6; 

f) Referente Unico di INVITALIA: soggetto che, nell’ambito delle funzioni di soggetto attuatore del 
CIS,, è incaricato di monitorare l’attuazione degli interventi contemplati dal CIS, secondo 
quanto specificato dal successivo articolo 7; 

g) Soggetto attuatore: l’incaricato di monitorare l’attuazione degli interventi contemplati dal CIS, 
secondo quanto specificato dal successivo articolo 7;  

h) Sistema di monitoraggio: il sistema di gestione dei progetti oggetto del Contratto le cui 
informazioni sono trasmesse telematicamente alla Banca Dati Unitaria (BDU), operante presso 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, 
coerentemente con le previsioni dell’articolo 9; 

i) Banca Dati Unitaria (BDU): la banca dati istituita presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente i dati informatici di 
monitoraggio dell’attuazione degli interventi, alimentata attraverso i sistemi informativi locali o 
messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali di coordinamento; 

j) Cronoprogramma: il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche, 
che caratterizzano la realizzazione di ciascun intervento funzionale all’attuazione del CIS. 

k) Scheda Intervento: la scheda, in versione sia cartacea sia informatica, che riporta, per ogni 
singolo intervento, i dati relativi a: informazioni anagrafiche dell’amministrazione 
aggiudicatrice, informazioni di inquadramento programmatico, stato di avanzamento 
progettuale al momento della compilazione della scheda, costo presunto complessivo 
dell’intervento, tempistica prevista per l’avanzamento dell’iter di realizzazione e per 
l’espletamento delle relative procedure di gara, cronoprogramma attuativo e finanziario con le 
previsioni di impegno e spesa; tali dati saranno utili anche al fine di assicurare il monitoraggio 
degli interventi; 

ART. 2 (Oggetto) 

1. Il presente CIS ha ad oggetto l’attuazione del Programma generale degli interventi di efficientamento 
e riqualificazione energetica degli edifici scolastici siti nei territori dei 15 Municipi di Roma Capitale, 
che concorrono al perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti e generale miglioramento delle condizioni di comfort e sostenibilità.  Il Programma, 
articolato in due distinte fasi (prima e seconda), in ragione delle tempistiche previste per la 
disponibilità dei relativi finanziamenti è attuato mediante la realizzazione degli interventi previsti negli 
Allegati A1 e A2, nei limiti delle risorse disponibili   e nell’Allegato 3 nei limiti delle eventuali ulteriori 
risorse di cui al successivo comma 3. 

2. Il quadro finanziario di riferimento per l’attuazione del CIS è riportato al successivo articolo 8 ed 
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assicura in sede di prima attuazione l’integrale copertura degli interventi inseriti nell’Allegato A1 a 
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. L’effettiva disponibilità 
delle ulteriori risorse individuate è subordinata alla formale assegnazione delle stesse secondo le 
specifiche modalità e tempistiche previste da ciascuna fonte finanziaria di provenienza. 

3. Le Parti convengono che gli  interventi di cui all’Allegato A3, per i quali non è individuata una fonte di 
copertura finanziaria all’atto della sottoscrizione del presente CIS,  potranno essere finanziati sulla 
base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di 
rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell’assegnazione 
di eventuali rinvenienze maturate in sede di esecuzione degli interventi, nonché di eventuali ulteriori 
risorse assegnate al CIS. 

4. Il CIS potrà altresì includere ulteriori interventi strategici per l’efficientamento e la riqualificazione 
energetica delle scuole individuati dal Tavolo Istituzionale di cui al successivo articolo 4. 

 
ART. 3 (Impegni delle Parti) 

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal CIS. A tal fine, esse si danno 
reciprocamente atto che il rispetto del cronoprogramma costituisce elemento prioritario ed essenziale 
per l’attuazione dei singoli interventi e la verifica del relativo stato di avanzamento. 

2. Ciascuna Parte garantisce, sin d’ora, l’esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche 
necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, 
nel rispetto dei tempi definiti nel Cronoprogramma delle Schede-Intervento. 

3. Le Parti convengono che, nelle more della stipula del protocollo di cui al successivo art. 6 comma 2 
lett. b), INVITALIA potrà comunque procedere con la realizzazione delle attività di competenza 
secondo il cronoprogramma previsto dalle Schede-Intervento allegate al CIS, fatta salva la necessità 
di adeguarsi a quanto previsto dal protocollo medesimo, successivamente alla sua adozione. 

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a: 

a) sollecitare gli organi competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi 
degli articoli 14 e seguenti della summenzionata legge n. 241/1990 e s.m.i., laddove si 
rendessero necessarie; 

b) garantire la massima collaborazione interistituzionale e il miglior coordinamento, anche 
attraverso l’adozione di strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di 
snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, 
garantendo altresì per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di 
carattere ambientale, necessari alla realizzazione degli interventi del CIS; 

c) collaborare per il superamento degli eventuali ostacoli all’esecuzione degli impegni assunti in 
ordine alla realizzazione degli interventi e per la risoluzione di ogni eventuale interferenza con 
altri interventi in fase di realizzazione; 

d) eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio necessarie alla verifica dello 
stato di avanzamento del CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la 
realizzazione degli interventi, nonché eventuali azioni correttive o di recupero. 

 
ART. 4 (Tavolo Istituzionale) 

1. Il Tavolo Istituzionale, che viene formalmente istituito con la sottoscrizione del Contratto, è composto 
da tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del presente atto e svolge funzioni di concertazione 
istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel CIS. Al Tavolo Istituzionale 
partecipano il RUC, il Referente unico di Invitalia e i Referenti Unici delle Parti, designati dalle 
rispettive Amministrazioni. Fanno altresì parte del Tavolo Istituzionale il Capo del Dipartimento per le 
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e il Direttore 



CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO AI SENSI DELL’ART.6 DEL D.LGS N. 88/2011 E S.M.I. 
“CIS ROMA” 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  DI ROMA CAPITALE 

8 
 

generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, o un suo delegato. 

2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale (di seguito, Presidente). 

3. Il supporto di Segreteria Tecnica al Tavolo Istituzionale è assicurato dall’Agenzia per la Coesione 
Territoriale. 

4. Il Tavolo Istituzionale è convocato dal Presidente, anche su iniziativa del Responsabile Unico del 
Contratto – RUC, ovvero su richiesta di uno dei componenti del Tavolo Istituzionale, con un preavviso 
di almeno sette giorni naturali e consecutivi, ovvero, in casi d’urgenza, con un preavviso di almeno 
quattro giorni naturali e consecutivi. 

5. Le riunioni del Tavolo Istituzionale si intendono validamente costituite qualora sia presente la 
maggioranza dei componenti. 

6. Le decisioni del Tavolo Istituzionale sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale 
il voto del Presidente. 

7. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Tavolo Istituzionale, ove necessario, anche i 
rappresentanti di altri enti o Amministrazioni eventualmente interessate, con particolare riferimento 
alle Amministrazioni preposte al rilascio di pareri, nulla osta preventivi e orientativi. 

8. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente, anche su impulso del RUC, può sottoporre al Tavolo  
Istituzionale eventuali proposte che ciascun componente potrà approvare anche attraverso apposita 
comunicazione scritta da trasmettere al RUC, entro cinque giorni dall’invio della proposta. 

9. Il Tavolo Istituzionale ha il compito di: 

a) approvare le eventuali integrazioni o modifiche al Programma generale degli interventi per lo 
sviluppo socio-economico del territorio; 

b) valutare l’andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal CIS; 

c) esaminare e approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti, di 
definanziamento e le conseguenti proposte di riprogrammazione; 

d) esaminare e approvare la relazione annuale da presentare al CIPESS  per il tramite della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione; 

e) esaminare ritardi e inadempienze delle Parti e del Soggetto Attuatore, al fine della eventuale 
attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al successivo articolo 12. 

 
ART. 5 (Referenti Unici delle Parti - Referente Unico di Invitalia) 

1. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, all’atto 
dell’insediamento del Tavolo Istituzionale, nomina un proprio Referente Unico, cui è affidato il compito 
di vigilare sull’esecuzione degli impegni assunti dalla Parte nel CIS e di relazionarsi con il RUC. Il 
Referente Unico della Parte si relaziona anche con i responsabili di procedimento e le competenti 
strutture della propria Amministrazione, ricevendone ogni informazione utile, al fine di riportare al 
RUC lo stato degli impegni contrattuali. Ogni Referente Unico della Parte è il legittimo destinatario di 
tutte le comunicazioni relative al CIS, indirizzate alla Parte di riferimento, ed è componente del Tavolo 
Istituzionale per la Parte anzidetta. 

2. Il Referente Unico di INVITALIA, laddove richiesto dal RUC, ha il compito di: 

a) fornire informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi; 

b) collaborare per assicurare l’alimentazione del sistema di monitoraggio della BDU operante 
presso la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE nonché in esecuzione degli adempimenti 
richiesti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

 
ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC) 
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1. Le funzioni del RUC, nelle more della sua individuazione, sono assicurate dall’Agenzia per la Coesione 
Territoriale. 

2. Al RUC ,  nominato con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale , sono conferiti i seguenti 
compiti: 

a) è delegato ad indire, quando si rende necessario e su indicazione del Tavolo Istituzionale, le 
Conferenze di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire l’efficacia 
dell’azione amministrativa e il coordinamento delle complessive autorizzazioni preliminari e 
propedeutiche all’attuazione degli interventi del CIS. Egli svolge anche il ruolo di 
“rappresentante unico statale” ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 4, della succitata legge n. 
241/1990, su incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le conferenze di servizi che 
concernono gli interventi oggetto del CIS; 

b) promuove la stipula di un protocollo di azione per la vigilanza collaborativa con l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lett. h), del Codice dei 
contratti pubblici, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività di vigilanza, collaborativa e 
preventiva, volta a verificare la conformità degli atti di gara che saranno predisposti per gli 
affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore, 
all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione 
criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione 
degli appalti; 

c) coordina il processo complessivo di attuazione del CIS; 

d) acquisisce dai Referenti Unici delle Parti e dal Referente Unico di Invitalia le informazioni relative 
allo stato di esecuzione degli impegni assunti nel CIS; 

e) acquisisce dal soggetto attuatore del Contratto le informazioni relative allo stato di esecuzione 
dei suddetti interventi; 

f) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali rimodulazioni delle Schede-Intervento, ivi compresa 
la rimodulazione dei finanziamenti afferenti i singoli interventi; 

g) rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un’azione diretta di 
coordinamento e di supporto alle Amministrazioni aggiudicatrici per l’attuazione degli 
interventi di cui alle Schede-Intervento allegate; 

h) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali ulteriori interventi, per la relativa 
valutazione/approvazione; 

i) fermo restando quanto previsto all’articolo 3, sollecita le Amministrazioni competenti al rilascio 
di nulla osta, pareri, determinazioni e varianti urbanistiche; 

j) riscontra, semestralmente, lo stato di avanzamento degli interventi oggetto del CIS ed il rispetto 
del cronoprogramma previsto nelle singole Schede-Intervento, al fine di riferire al Tavolo 
Istituzionale. Il riscontro dei dati è eseguito con il supporto del Referente Unico di INVITALIA; 

k) esamina eventuali ritardi, inadempienze ed esiti delle attività di controllo e valutazione, 
assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del 
CIS; 

l) accerta la sussistenza delle condizioni per l’attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e 
riferisce al Tavolo Istituzionale per le successive determinazioni; 

m) riferisce al Presidente del Tavolo istituzionale – periodicamente o su richiesta dello stesso – in 
merito allo stato di attuazione del CIS; 

n) predispone e presenta al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri, previa approvazione del Tavolo Istituzionale la relazione annuale sullo stato di 
attuazione del CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle 
Parti, per la successiva presentazione al CIPESS; 

o) assicura il monitoraggio sistematico degli interventi, in raccordo con le Amministrazioni 
aggiudicatrici e l’Agenzia per la coesione territoriale. 

3. Al RUC inoltre sono assegnati i compiti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, del CIS. 
 

ART. 7 (Soggetto Attuatore - Centrale di committenza) 

1. INVITALIA – su espressa indicazione dell’Amministrazione aggiudicatrice - svolge, anche ai sensi 
di quanto previsto dal decreto del   Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019, 
attività di "centrale di committenza", ai sensi  degli articoli 55-bis, comma 2-bis, del decreto-
legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., in base 
alle indicazioni del Tavolo e del RUC, per l'indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure 
d'appalto aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, nonché servizi afferenti all'architettura e 
all'ingegneria di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (quali, a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo: progettazione, verifica, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, collaudo) strumentali alla realizzazione degli interventi 
attraverso l'individuazione delle più opportune misure di accelerazione degli interventi anche 
mediante eventuali Accordi Quadro ex art.54 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
2. INVITALIA agisce quale “Centrale di committenza” per conto di Roma Capitale per l’affidamento 

delle procedure di gara per  la realizzazione degli interventi previsti dal CIS attraverso la 
sottoscrizione di specifici Atti di Attivazione  e  secondo le modalità attuative e le tempistiche di 
realizzazione descritte nelle singole Schede-Intervento.  
 

3. L’attuazione dell’intervento ha pertanto luogo mediante l’esecuzione di contratti di appalto, la cui 
stipula, all’esito dell’aggiudicazione effettuata da INVITALIA quale “Centrale di committenza”, 
interviene tra l’appaltatore e Roma Capitale. 

4. INVITALIA, inoltre, per tutti gli interventi previsti nel CIS, anche ai sensi di quanto previsto dal 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
presta il supporto tecnico-operativo per accelerare la realizzazione degli interventi in tutte le fasi 
attuative e assicura lo svolgimento delle attività di supporto al RUC anche per il monitoraggio del 
CIS, di cui ai precedenti  articoli 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e del successivo articolo 9 del CIS. 

5. INVITALIA altresì: 
a. partecipa, su indicazione del RUC e del tavolo Istituzionale alle conferenze di servizi 

finalizzate a ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazione dei 
singoli interventi; 

b. fornisce supporto alle Parti per lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento dei 
singoli interventi; 

c.    collabora con Roma Capitale al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di 
monitoraggio.  
 

ART. 8 (Copertura Finanziaria, trasferimento delle risorse ed efficacia del contratto) 

1. In sede di prima attuazione, la copertura finanziaria del Programma generale degli interventi del 
presente Contratto è prevista a valere sulle fonti e gli strumenti di finanziamento di seguito riportati: 

a) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/27, che assicura in sede di prima attuazione la 
copertura finanziaria degli interventi di cui all’Allegato A1 per un ammontare pari a 
200.000.000 euro; 

La copertura finanziaria degli ulteriori interventi ammissibili al CIS ma non immediatamente eleggibi-
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li di cui al punto ii dell’art. 1 è altresì prevista, sulle fonti e gli strumenti di finanziamento di seguito 
indicati: 

b) per un ammontare pari a 42.000.000 euro a valere sul PN Metro PLUS 2021/2027, in corso di 
approvazione presso la Commissione europea;  

c) per un ulteriore ammontare pari a circa 150.000.000 euro a valere su risorse a carico del 
Bilancio di Roma Capitale, da assicurare anche mediante il ricorso ad apposito mutuo concesso 
da parte della Banca europea per gli Investimenti e/o di altri istituti di credito;  

2. Come specificato all’articolo 1 del presente Contratto, le risorse di cui al precedente comma 1, lettera 
a) sono destinate al finanziamento degli interventi riportati nell’Allegato A1 e nelle relative “Schede-
Intervento, mentre le risorse di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo saranno indirizzate al 
finanziamento degli interventi riportati nell’Allegato A2 -  Interventi “di seconda fase”, ammissibili al 
CIS ma non immediatamente eleggibili.  

3. Con propria Delibera, il CIPESS provvede all’assegnazione al CIS delle risorse del Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione 2021/2027 di cui alla lettera a) del precedente comma 1. L’efficacia del contratto e, 
conseguentemente, l’attivazione degli interventi previsti nell’Allegato A1 sono subordinate al 
perfezionamento della predetta Delibera. 

4. Con proprio Atto, l’Autorità di Gestione (AdG) del PN Metro Plus 2021-2027 provvede all’assegnazione 
all’Organismo Intermedio Roma Capitale delle risorse finanziarie di competenza. L’Organismo 
Intermedio, previa presentazione di un Piano Operativo, individua le risorse del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e del relativo cofinanziamento nazionale da destinare al finanziamento dei 
pertinenti interventi di cui all’Allegato A2. L’attivazione degli interventi finanziati sulle risorse PN 
Metro Plus è subordinata al perfezionamento dell’Atto convenzionale tra l’Autorità di Gestione e 
l’Organismo Intermedio Roma Capitale.  Saranno rispettate le procedure di trasferimento delle risorse, 
nonché di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese, cosi come definite nel suddetto Atto 
e nel Sistema di Gestione e controllo del Programma Nazionale. 

5. Le eventuali economie rilevate alla conclusione degli interventi di cui agli Allegati A1 ed A2 
costituiscono una riserva finanziaria ai fini della loro riprogrammazione per il finanziamento di 
eventuali ulteriori interventi di cui all’Allegato A3, nonché per gli ulteriori interventi di cui al comma 4 
del precedente art. 2. 

6. I costi che INVITALIA è chiamata a sostenere nello svolgimento delle attività previste dal CIS, quale 
soggetto attuatore, sono rimborsati secondo quanto disciplinato nell’ambito di appositi accordi 
convenzionali con l’Agenzia per la coesione territoriale, che individuano anche le modalità di 
trasferimento delle risorse. I costi che INVITALIA sarà chiamata a sostenere nello svolgimento delle 
attività previste dal CIS in veste di Centrale di Committenza sono rimborsati secondo quanto 
disciplinato nell’ambito di un apposito accordo convenzionale da sottoscriversi con Roma Capitale, che 
individuerà anche le modalità di trasferimento delle risorse. In fase di prima attuazione, con 
riferimento agli interventi “di prima fase” di cui al precedente art. 1, le parti concordano che la relativa 
copertura finanziaria, a valere sui fondi FSC e nel limite massimo richiamato in premessa, potrà essere 
posta anche a carico dei quadri economici dei singoli interventi.  

7. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie a Roma Capitale per la realizzazione degli interventi 
saranno definite dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in accordo con il Dipartimento per le 
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 30 (trenta) giorni dalla stipula 
del presente Contratto. 

8. Le Parti si danno atto che, in caso di eventuali ulteriori fonti di finanziamento che dovessero 
intervenire, saranno applicate, ai sensi della normativa vigente, le rispettive procedure di 
trasferimento delle risorse, nonché di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. Sarà cura 
del RUC, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni di cui sopra. 
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ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell’attuazione del CIS) 

 
1. L’attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e 

tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici, finanziari e di risultato. A tal fine, 
l’Amministrazione aggiudicatrice assicura il costante aggiornamento delle informazioni richieste 
attraverso il sistema di monitoraggio unitario adottato dal MEF – RGS IGRUE. Tale aggiornamento deve 
essere assicurato anche in caso di applicazione di quanto previsto all’articolo 2, comma  3.. 

2. Il Referente unico di INVITALIA, su indicazione del RUC o del Tavolo Istituzionale, assicura il proprio 
supporto alle attività di cui al precedente comma 1. 

3. Roma Capitale effettua i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della 
spesa. 

4. Roma Capitale si impegna a fornire ogni sei mesi all’Agenzia per la Coesione Territoriale le specifiche 
tecniche richieste, utili per attivare la procedura di monitoraggio e pubblicazione online del set degli 
interventi. Nel dettaglio: 

1) Descrizione del progetto  

2) Ambito di intervento  

3) Importo del finanziamento   

4) Foto in formato Png della città, della località dove sarà realizzato il progetto ed eventuali rendering 
e video del progetto stesso  

5) Coordinate geografiche del sito oggetto di intervento in formato metrico Est e Nord (in caso di diffi-
coltà nel reperimento l’indirizzo della località)  

6) Aggiornamento dello stato di avanzamento dei progetti ai fini del monitoraggio ogni 6 mesi come 
da specifica contrattuale 

 
ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti) 

1. I Referenti Unici delle Parti sono tenuti a segnalare al RUC ogni ritardo dovuto alla mancata 
esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri  o atti comunque 
denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal Cronoprogramma 
dell’intervento, superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi. 

2. Se il ritardo è ascrivibile ad uno o più uffici delle Parti, il RUC invia una diffida ad adempiere alla Parte 
interessata assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità 
del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo Istituzionale. 

3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Parte interessata deve comunicare al RUC 
le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procede ai sensi del successivo 
articolo 12. 

 
ART. 11 (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo) 

1. Qualora gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti alla corretta e sollecita 
attuazione degli interventi e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 (novanta) 
giorni, il RUC chiede al Presidente di convocare il Tavolo Istituzionale per le decisioni conseguenti in 
merito all’attivazione dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 12, ferma restando l’eventuale 
responsabilità per danno da ritardo. 

2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare, in tutto o in parte, l’attuazione 
degli interventi nei tempi stabiliti, il RUC propone al Tavolo Istituzionale di valutare la possibilità di 
avviare le procedure per la rimodulazione degli interventi e dei relativi finanziamenti all’interno del 
CIS, per la segnalazione al CIPESS di fatti e circostanze  rilevanti, ai fini dei provvedimenti di 
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competenza, ivi inclusa l’attribuzione dei finanziamenti ad altra amministrazione, nonché 
l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12. 

3. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati in capo a INVITALIA, tali oneri
trovano copertura all’interno e nei limiti del quadro economico dell’intervento, ancorché la Parte
inadempiente sarà tenuta ad integrare le somme da trasferire a INVITALIA per un importo
equivalente ai suddetti maggiori oneri, compatibilmente con le risorse a propria disposizione fermo
restando comunque il principio di responsabilità della Parte inadempiente, che potrà essere fatto
valere in sede di programmazione futura delle risorse di pertinenza della Parte stessa.

ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi) 

1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 10 e 11, su richiesta del RUC, previa approvazione del Tavolo
Istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avviare le procedure previste dall’articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa) 

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari
applicative, mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto
previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto del Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa sottoscritto
con l’ANAC, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b).

ART. 14 (Durata e modifica del CIS) 

1. Il CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nelle Schede-
Intervento allegate e comunque entro la data del 31 dicembre 2027 e può essere modificato o
integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

2. Il termine di durata può essere prorogato in ragione dello stato di avanzamento degli interventi
previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

ART. 15 (Informazione e pubblicità) 

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del CIS dovranno essere
ampiamente pubblicizzate, mediante l’adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai 
pertinenti livelli territoriali.

ART. 16 (Controversie) 

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che
dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del CIS, le Parti si impegnano a
comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione
delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.

3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia
scaturente dal CIS il Foro competente sarà quello di Roma.

ALLEGATI 
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Allegato A1: Interventi “di prima fase”, immediatamente eleggibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e 
la coesione (FSC) 2021-2027 e relative “Schede-Intervento”  

Allegato A2: Interventi “di seconda fase”, ammissibili al CIS ma non immediatamente eleggibili. 

Allegato A3: Ulteriori interventi, di terza fase” a valere su eventuali nuove o maggiori risorse disponibili 

Il CIS è formato in un unico originale e sottoscritto da ciascuna delle Parti. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ministero della transizione ecologica 

Ministero dell’Istruzione  

Regione Lazio 

Roma Capitale  

Agenzia nazionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa SpA (Invitalia) 



Allegato A1: Interventi di "prima fase", immediatamente eleggibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027

Intervento N. Scuole Importo intervento Fonte di 
finanziamento CUP

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio I di Roma 
Capitale

6 13.109.606,05          J84D22001430001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio II di Roma 
Capitale

9 13.417.913,77          J84D22001440001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio III di Roma 
Capitale

9 13.553.332,18          J84D22001450001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio IV di Roma 
Capitale

7 13.388.761,49          J84D22001460001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio V di Roma 
Capitale

8 13.367.215,68          J84D22001470001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio VI di Roma 
Capitale

12 13.702.072,19          J84D22001480001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio VII di Roma 
Capitale

5 13.433.072,26          J84D22001490001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 
nel territorio del Municipio VIII di Roma 

Capitale

7 11.805.633,51          J84D22001500001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio IX di Roma 
Capitale

4 13.342.300,62          J84D22001510001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio X di Roma 
Capitale

6 13.776.920,74          J84D22001520001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio XI di Roma 
Capitale

8 13.119.196,85          J84D22001530001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio XII di Roma 
Capitale

7 13.355.650,62          J84D22001540001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 
nel territorio del Municipio XIII di Roma 

Capitale

8 13.695.231,19          J84D22001550001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 
nel territorio del Municipio XIV di Roma 

Capitale

8 13.252.464,75          J84D22001560001

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio XV di Roma 
Capitale

7 13.680.628,09          J84D22001570001

111 200.000.000,00        - -

FSC 2021-2027



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio I di Roma Capitale

01.039.01 VIA MAMELI  31 B ANI 01039 - VIA MAMELI  31 B 958.128,35€                                          

01.087.01 VIA NICOLA ZABAGLIA 27 ANI 01087 I COCCETTI 1.039.595,47€                                       

01.325.01 P.LE DEGLI EROI ANI 01325 - P.LE DEGLI EROI 1.087.772,79€                                       

01.333.01 VIA A. GENOVESI 20-24 ANI 01333 - VIA A. GENOVESI 20-24 - CT 1.082.472,48€                                       

01.056.01 VIA O.LEONI - VIA ZABAGLIA MAT 01056 SCUOLA D'INFANZIA "PAOLA BIOCCA" 1.769.916,51€                                       

01.330.01 VIA MONTE ZEBIO 33 ELE 01330 - VIA MONTE ZEBIO 33 7.171.720,45€                                       

Totale 13.109.606,05                                       

N.  Interventi 6                                                            

Dettaglio

Indirizzo
Importo degli interventi di "prima 
fase", immediatamente eleggibili - 

FSC 2021-2027 C
o

d
ic

e 
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p
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n
to

Denominazione Struttura
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d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio II di Roma Capitale

02.014.01 VIA VENEZUELA 40 ANI 02014 L'ARCA 1.064.766,54€                                       

02.035.01 VIA ARRIGO BOITO 47 ANI 02035 MIRÒ - CT 416.677,97€                                          

02.049.01 VIA BOLIVIA 3 ANI 02049 IL MONDO INCANTATO 343.355,50€                                          

02.067.01 VIA VILLA NARDUCCI ANI 02067 GRILLO JO 934.430,67€                                          

02.001.01 VIA FLAMINIA 225 ELE 02001 G.ALESSI 3.471.404,88€                                       

02.009.01 VIA DEL FORTE ANTENNE  140 MAT 02009 38° CIRCOLO CONTARDO FERRINI SUCCURSALE FORTE ANTENNE 620.358,36€                                          

02.011.01 VIA VENEZUELA 33 ELE 02011 GUIDO ALESSI 1.356.671,90€                                       

02.012.01 VIA VENEZUELA 33 MAT 02012 3° CIRCOLO DIDATTICO "RONCONI" 297.685,82€                                          

02.066.01 VIA R.LANCIANI 45 ELE 02066 I.C. PIAZZA WINCKELMANN 4.912.562,13€                                       

Totale 13.417.913,77                                       

N.  Interventi 9                                                            

Dettaglio
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o

d
ic

e
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Indirizzo Denominazione Struttura
Importo degli interventi di "prima 
fase", immediatamente eleggibili - 

FSC 2021-2027 G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio III di Roma Capitale

03.007.01 VIA ISOLE CURZOLANE 69 ANI 03007 ARCOBALENO 673.906,05€                                           

03.019.01 VIA DELLA CECCHINA, 30 ANI 03019 ASILO NIDO CECCHINA - CENTRALE TERMICA 1.084.139,39€                                        

03.050.01 VIA UGO OJETTI, 385 ANI 03050 IL PRINCIPE RANOCCHIO - CT 1.034.601,22€                                        

03.026.01 VIA MONTE RUGGERO 39 MED 03026 SUCCURSALE 1.790.877,43€                                        

03.061.01 VIA C. PERAZZI 30 MED 03061 I. C.  BRUNO MUNARI - SUCCURSALE VIA PERAZZI 46 1.145.001,62€                                        

03.072.01 VIA DON G.M.RUSSOLILLO 54 MED 03072 ISTITUTO COMPRENSIVO 3.004.796,16€                                        

03.081.01 VIA SCALO SETTE BAGNI 45 MED 03081 G. UNGARETTI 1.140.530,76€                                        

03.093.01 VIA SORELLE TETRAZZINI SNC MAT 03093 SORELLE TETRAZZINI 866.672,91€                                           

03.094.01 LARGO MONTE SAN GIUSTO SNC MED 03094 CARLO LEVI 2.812.806,64€                                        

Totale 13.553.332,18                                        

N.  Interventi 9                                                             

Dettaglio
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Indirizzo Denominazione Struttura
Importo degli interventi di "prima 
fase", immediatamente eleggibili - 
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio IV di Roma Capitale

04.047.01 VIA RICCARDO ZAMPIERI 39 ANI 04047 ASILO LA GIOSTRA 937.444,28€                                     

04.121.01 VIA S. MARIA DELL'ULIVO 16 ANI 04121 INSIEME CON UN SORRISO - CT 886.502,68€                                     

04.021.01 VIA VINCENZO BARELLI 7 MED 04021 IST. COMPRENSIVO FABIANI/PERLASCA - CT 1.807.147,95€                                  

04.031.01 VIA ZANARDINI 103 MAT 04031 ZANARDINI 768.086,14€                                     

04.039.01 VIA F.FIORENTINI 48 ELE 04039 VITTORIO PICCININI - CENTRALE TERMICA 2.415.277,10€                                  

04.052.01 VIA FERDINANDO SANTI 64 ELE 04052 176° C.LO COLLI ANIENE - CENTRALE TERMICA 3.593.931,56€                                  

04.073.01 PIAZZA G. GOLA 65 MED 04073 I. C.  PIAZZA GOLA - SUCCURSALE - CT 2.980.371,77€                                  

Totale 13.388.761,49                                  

N.  Interventi 7                                                       

Dettaglio
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Importo degli interventi di "prima 
fase", immediatamente eleggibili - 
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio V di Roma Capitale

05.121.01 V.LE ALESSANDRINO 675 ANI 05121 IL SOLE E LA LUNA 1.037.983,97€                                        

05.008.01 V.LE PARTENOPE 55 MAT 05008 GIOVANNI XXIII - CT 717.586,01€                                           

05.094.01 VIA P.R. PIROTTA 97 ELE 05094 I. C.  PIROTTA SUCCURSALE - CT 2.705.653,54€                                        

05.114.01 VIA COLLATINA 286 MED 05114 I. C.  P.ZZA DE CUPIS - SUCCURSALE - PLESSO S. D'ACQUISTO 220.317,12€                                           

05.115.01 VIA COLLATINA 286 MED 05115 I. C.  P.ZZA DE CUPIS - SUCC. PLESSO S. D'ACQUISTO - CT 1.742.281,72€                                        

05.124.01 VIA DEL PERGOLATO 112 MED 05124 I. C.  VIA OLCESE - SUCCURSALE 2.553.440,18€                                        

05.129.01 VIA L. DELIA 46 MED 05129 I. C.  ARETUSA - SUCCURSALE - CT 1.582.221,72€                                        

05.141.01 LARGO APPIO CHIEREGATTI 22 ELE 05141 I. C.  VIA OLCESE - SUCCURSALE - CT 2.807.731,41€                                        

Totale 13.367.215,68                                        

N.  Interventi 8                                                            
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio VI di Roma Capitale

06.011.01 VIA DI LUNGHEZZA 1 ELE 06011 FRANCO MARTELLI - CT 443.375,98€                                          

06.014.01 VIA FOSSO DELL'OSA 507 ELE 06014 I. C. VILLAGGIO PRENESTINO - CT 1.778.491,94€                                       

06.032.01 VIA NUSCO MAT 06032 I. C. M. G. CUTUL - SUCCURSALE  VIA MELIZZANO 96 461.470,59€                                          

06.036.01 VIA S.BIAGIO PLATANI 260-268 ELE 06036 I. .C. VIA SAN BIAGIO PLATANI - CT 1.795.484,22€                                       

06.039.01 VIA S.BIAGIO PLATANI 258 MAT 06039 I. .C. VIA SAN BIAGIO PLATANI - SUCCURSALE 448.167,18€                                          

06.076.01 VIA ROCCA CENCIA 39 ELE 06076 186° CARLO URBANI - CT 628.330,06€                                          

06.077.01 VIA PATERNO' 20 ELE 06077 PATERNO' - CT 932.968,85€                                          

06.083.01 VIA PIETRO BELON 150 MED 06083 I. C. VIA DELLE ALZAVOLE 21 - SUCC. - CT 1.476.747,71€                                       

06.086.01 VIA CASALE FINOCCHIO 56 MED 06086 D. SAVIO - CT 2.705.774,55€                                       

06.092.01 VIA DELL'AIRONE 51/A ELE 06092 89° CIRCOLO - C. CORRADI - EDIFICIO 1 822.474,80€                                          

06.097.01 VIA DELLE ALZAVOLE 19 MAT 06097 149° CIRCOLO - LEA BIAGINI - CT 1.130.162,73€                                       

06.111.01 VIA T.DI TORRENOVA 124 MAT 06111 MONDOLANDIA - CT 1.078.623,57€                                       

Totale 13.702.072,19                                       

N.  Interventi 12                                                          
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio VII di Roma Capitale

07.021.01 VIA SIBARI 5 MED 07021 GIOVANNI PASCOLI 2.352.877,42€                                       

07.065.01 VIA DELL'AEROPORTO 115 MED 07065 GAIO CELIO SECONDO 1.591.088,80€                                       

07.090.01 VIA FRANCESCO GENTILE 40 ELE 07090 FRANCESCO GENTILE - CT 3.204.975,21€                                       

07.120.01 VIA DEL FONTANILE ANAGNINO 123 MED 07120 - VIA DEL FONTANILE ANAGNINO 123 3.609.752,61€                                       

07.131.01 VIA GREGORACI 70 ELE 07131 - VIA GREGORACI 70 - CT 2.674.378,22€                                       

Totale 13.433.072,26                                       

N.  Interventi 5                                                            
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio VIII di Roma Capitale

08.009.01 VIA S.PINCHERLE 140 ELE 08009 L. TEMPESTA 3.637.680,49€                                       

08.010.01 VIA S.PINCHERLE 140 ELE 08010 L. TEMPESTA ( PALESTRA ) 386.366,60€                                          

08.011.01 VIA S.PINCHERLE 140 MAT 08011 L. TEMPESTA 680.964,23€                                          

08.039.01 VIA BENEDETTO CROCE 56 MAT 08039 - VIA BENEDETTO CROCE 56 - CT 850.790,59€                                          

08.038.01 VIA GROTTAPERFETTA 524 ELE 08038 - VIA GROTTAPERFETTA 524 - CT 3.753.688,15€                                       

08.042.01 VIALE AMBROSINI 18 MAT 08042 - VIALE AMBROSINI 18 - CT 525.984,40€                                          

08.051.01 VIA F.GIANGIACOMO MED 08051 - VIA F.GIANGIACOMO - CT 1.970.159,04€                                       

Totale 11.805.633,51                                       

N.  Interventi 7                                                            

Dettaglio
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio IX di Roma Capitale

09.045.01 VIA ARDEATINA 1274 MED 09045 FORMATO - SCUOLA 3.684.637,27€                                       

09.061.01 VIA SANTI SAVARINO 16 ELE 09061 ELEMENTARE SANTI SAVARINO - CT 3.582.242,34€                                       

09.105.01 VIA DELLE COSTELLAZIONI 369 MED 09105 MEDIA COSTELLAZIONI 2.902.893,17€                                       

09.118.01 VIA DELLA GRANDE MURAGLIA 37 MED 09118 L. DA VINCI 3.172.527,83€                                       

Totale 13.342.300,62                                       

N.  Interventi 4                                                            

Dettaglio

C
o

d
ic

e 
Im

p
ia

n
to

Indirizzo Denominazione Struttura
Importo degli interventi di "prima 
fase", immediatamente eleggibili - 

FSC 2021-2027 G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio X di Roma Capitale

10.014.01 VIA DELL'IDROSCALO 80 ELE 10014 - VIA DELL'IDROSCALO 80 3.515.095,23€                                       

10.024.01 VIA QUINQUEREMI 19 ELE 10024 - VIA QUINQUEREMI 19 2.385.006,83€                                       

10.037.01 VIA N. MASCARDI 5 MED 10037 - VIA N. MASCARDI 5 2.090.647,11€                                       

10.046.01 VIA ORAZIO AMATO 65 ELE 10046 - VIA ORAZIO AMATO 65 1.585.143,19€                                       

10.061.01 VIA PIRGOTELE 20 ELE 10061 - VIA PIRGOTELE 20 2.335.462,77€                                       

10.069.01 VIA PERICLE DUCATI MED 10069 - VIA PERICLE DUCATI 1.865.565,61€                                       

Totale 13.776.920,74                                       

N.  Interventi 6                                                            
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XI di Roma Capitale

11.001.01 VIA DEI PAPARESCHI 22/A ELE 11001 - VIA DEI PAPARESCHI 22/A 1.467.902,84€                                       

11.017.01 VIA BENUCCI-VIA I. RIBOTTI 41 MAT 11017 - VIA BENUCCI-VIA I. RIBOTTI 41 605.685,67€                                          

11.019.01 VIA IGNAZIO RIBOTTI 71 ELE 11019 GULLIVER - CT 1.490.845,44€                                       

11.030.01 VIA GREVE 105 ELE 11030 - VIA GREVE 105 2.359.387,59€                                       

11.033.01 VIA GIOVANNI PORZIO 30 ELE 11033 - VIA GIOVANNI PORZIO 30 - CT 2.374.221,15€                                       

11.056.01 VIA CASETTA MATTEI 279 MED 11056 - VIA CASETTA MATTEI 279 - CT 2.656.474,04€                                       

11.064.01 VIA LUIGI SOLIDATI TIBURZI 2 ELE 11064 - VIA LUIGI SOLIDATI TIBURZI 2 1.607.909,74€                                       

11.082.01 VIA ADEODATO RESSI 48 ELE 11082 - VIA ADEODATO RESSI 48 - CT 556.770,37€                                          

Totale 13.119.196,85                                       

N.  Interventi 8                                                            
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XII di Roma Capitale

12.014.01 VIA DI VALTELLINA 50 ELE 12014 IST. COMPRENSIVO P.ZZA CARLO FORLANINI 4.424.613,47€                                       

12.026.01 VIA DI BRAVETTA 338 ELE 12026 SUCCURSALE  BRAVETTA 336 1.633.269,46€                                       

12.027.01 VIA DI BRAVETTA 336 ELE 12027 BUON PASTORE - 195° CIRCOLO BUON PASTORE 1.798.574,98€                                       

12.034.01 VIA DELLA PISANA 168 ELE 12034 SUCC. VIA DEI TORRIANI 34 - PL. PIZZETTI - CT 2.813.478,85€                                       

12.035.01 VIA DELLA PISANA 306 MED 12035 SUCC. VIA DEI TORRIANI - R.VILLORESI - CT 1.484.075,19€                                       

12.040.01 VIA G. VANNI 11 MAT 12040 I. C. NANDO MARTELLINI 323.912,15€                                          

12.042.01 VIA I. DELLA GIOVANNA 127 MAT 12042 I. C. NANDO MARTELLINI - CENTRALE TERMICA 877.726,54€                                          

Totale 13.355.650,62                                       

N.  Interventi 7                                                            
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XIII di Roma Capitale

13.008.01 VIA SCADUTO 67/69 ANI 13008 SCADUTO - CT 766.368,98                                              

13.017.01 VIA BEVERINO 73 ANI 13017 L'ORIZZONTE 1.033.866,34                                           

13.044.01 VIA DIVIGNANO 22 ANI 13044 IL PICCOLO PRINCIPE 1.028.683,66                                           

13.009.01 VIA SCHUPFER 62/64/66 MAT 13009 IL GIARDINO DELLE IDEE 858.076,18                                              

13.012.01 VIA SISTO IV 176 ELE 13012 I.C. MARIA CAPOZZI - SUCCURSALE VIA ENNIO BONIFAZI 64 4.606.841,76                                           

13.028.01 VIA ORBASSANO 69 ELE 13028 I. C. VIA CORNELIA 73 - SUCCURSALE 2.910.231,47                                           

13.029.01 VIA VILLA DOSSOLA MAT 13029 ALBERTO SORDI 1.182.941,36                                           

13.046.01 VIA CASALE PANTANELLE 15 ELE 13046 I.C. VIA BOCCEA 59 - SUCCURSALE - CT 1.308.221,44                                           

Totale 13.695.231,19                                         

N.  Interventi 8                                                              
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XIV di Roma Capitale

14.006.01 VIA ROMEO R. PEREIRA 97 ANI 14006 GIALLO VERDE E BLU 724.263,06€                                           

14.030.01 VIA MATTIA BATTISTINI 155 ANI 14030 CUCCIOLI E COCCOLE 929.190,97€                                           

14.045.01 VIA G. TAVERNA 147 ANI 14045 LA TAVERNA DEI PICCOLI - CENTRALE TERMICA 999.318,79€                                           

14.037.01 VIA VAL FAVARA 31 MED 14037 DON GIUSEPPE MOROSINI 2.879.975,41€                                        

14.051.01 VIA MAZZATINTI 37 ELE 14051 I. C. MAZZATINTI - SUCCURSALE  VIA MAZZATINTI 15 - PLESSO BORTOLOTTI 2.943.081,89€                                        

14.057.01 VIA D. CIAMPOLI 15 MAT 14057 297° CIRCOLO TRIONFALE - SUCCURSALE - PLESSO MONTEARSICCIO 1.149.889,85€                                        

14.058.01 VIA D. CIAMPOLI 17/21 ELE 14058 I. C.  MAZZATINTI-SUCCURSALE  VIA MAZZATINTI 15-PLESSO MONTEARSICCIO 1.818.035,20€                                        

14.059.01 VIA ASCREA 24 ELE 14059 I. C. CASAL DEL MARMO 212 - SUCCURSALE 1.808.709,59€                                        

Totale 13.252.464,75                                        

N.  Interventi 8                                                             
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XV di Roma Capitale

15.008.01 VIA AL SESTO MIGLIO 78 ANI 15008 ASILO NIDO VI MIGLIO 1.523.853,46                                         

15.023.01 VIA GIACINTO GALLINA 28 MED 15023 I. C. CASSIA 18,7 - SUCCURSALE L.GO LUDOVICI 9 2.372.745,60                                         

15.026.01 VIA ALFREDO SFORZINI, 40 ELE 15026 I. C. ENZO BIAGI - SUCCURSALE ORREA 23 3.394.004,54                                         

15.038.01 VIA ROCCO S.LIQUIDO 28 MED 15038 I. C. LA GIUSTINIANA - SUCCURSALE VIA SILLA 3 292.419,22                                            

15.039.01 VIA ROCCO S.LIQUIDO, 26 MED 15039 I. C. LA GIUSTINIANA - SUCCURSALE VIA SILLA 3 182.733,62                                            

15.046.01 LARGO CASTELSEPRIO 11 MED 15046 I. C. CASTELSEPRIO - SUCCURSALE 3.197.721,55                                         

15.047.01 LARGO CASTELSEPRIO 9 ELE 15047 I. C. CASTELSEPRIO 2.717.150,09                                         

Totale 13.680.628,09                                       

N.  Interventi 7                                                            
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FSC 2021-2027 G
ra

d
o



Allegato A2: Interventi "di seconda fase", ammissibili al CIS ma non immediatamente eleggibili

Intervento N. Scuole Importo intervento Fonte di 
finanziamento

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio I di Roma 
Capitale

4 14.185.734,65          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio II di Roma 
Capitale

8 12.392.796,26          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio III di Roma 
Capitale

7 12.327.000,96          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio IV di Roma 
Capitale

6 12.524.595,33          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio V di Roma 
Capitale

6 12.355.942,96          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio VI di Roma 
Capitale

9 12.600.386,05          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio VII di Roma 
Capitale

5 13.881.839,41          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 
nel territorio del Municipio VIII di Roma 

Capitale

7 12.222.126,30          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio IX di Roma 
Capitale

4 13.932.425,94          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio X di Roma 
Capitale

9 12.541.851,21          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio XI di Roma 
Capitale

8 12.306.546,17          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio XII di Roma 
Capitale

6 12.459.713,75          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 
nel territorio del Municipio XIII di Roma 

Capitale

7 12.420.961,67          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 
nel territorio del Municipio XIV di Roma 

Capitale

8 12.796.544,43          

Efficientamento energetico e 
riqualificazione degli edifici scolastici siti 

nel territorio del Municipio XV di Roma 
Capitale

7 12.377.312,46          

101 191.325.777,55        

PN METRO PLUS 2021-
2027/ROMA CAPITALE



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio I di Roma Capitale

01.029.01 PIAZZA S.ALESSIO 34 ELE 01029 - BADINI - CENTRALE TERMICA 1.489.897,41€                                  

01.057.01 VIA ZABAGLIA 27/a MED 01057 SCUOLA MEDIA CATTANEO 5.924.977,28€                                  

01.323.01 P.LE DEGLI EROI 14 ELE 01323 - P.LE DEGLI EROI 14 4.749.609,63€                                  

01.326.01 VIA LUIGI RIZZO 1 MED 01326 - VIA LUIGI RIZZO 1 2.021.250,33€                                  

Totale 14.185.734,65                                       

N.  Interventi 4                                                            

Dettaglio

Indirizzo

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Denominazione Struttura

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio II di Roma Capitale

02.003.01 VIALE PINTURICCHIO 71 ANI 02003 POLLICINA 240.177,28€                                     

02.013.01 VIA DEL PONTE SALARIO 99 ANI 02013 VILLA ADA -CENTRALE TERMICA 375.445,28€                                     

02.015.01 VIA SALARIA 159 MED 02015 I. C. ALFIERI - LANTE DELLA ROVERE 1.083.369,09€                                  

02.016.01 VIA TEVERE 22 ELE 02016 I. C. ALFIERI - LANTE DELLA ROVERE 1.629.902,27€                                  

02.024.01 VIA VOLSINIO 25 ELE 02024 - 02025 - GIUSEPPE MAZZINI 1.944.068,52€                                  

02.063.01 PIAZZA RUGGERO DI SICILIA 2 ELE 02063 I.C. FRATELLI BANDIERA 4.190.553,63€                                  

02.068.01 VIA REGGIO CALABRIA 34 ELE 02068  FALCONE-BORSELLINO 1.377.387,05€                                  

02.069.01 VIA TIBURTINA ANTICA 25 MED 02069 I.C. TIBURTINA ANTICA 25 1.551.893,14€                                  

Totale 12.392.796,26                                       

N.  Interventi 8                                                            

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio III di Roma Capitale

03.003.01 VIA VALDARNO 6 ELE 03003 SCUOLA ALBERTO MANZI 1.070.798,93€                                  

03.030.01 VIA RINA DEL LIGUORO, 50 ELE 03030 196°C.LO PL. CARDINAL MASSAIA - CT 3.173.768,40€                                  

03.032.01 VIA RENATO FUCINI 265 ELE 03032 ISTITUTO COMPRENSIVO 1.572.957,77€                                  

03.073.01 VIA TITINA DE FILIPPO, 156 MAT 03073 TITINA DE FILIPPO 810.007,02€                                     

03.074.01 VIA DON G.M.RUSSOLILL0 64 ELE 03074 ISTITUTO COMPRENSIVO 3.128.384,67€                                  

03.084.01 VIA SETTE BAGNI 231 ELE 03084 ISTITUTO COMPRENSIVO URUGUAY 1.991.742,16€                                  

03.085.01 VIA SETTE BAGNI 231 MAT 03085 ISTITUTO COMPRENSIVO URUGUAY 579.342,00€                                     

Totale 12.327.000,96                                       

N.  Interventi 7                                                            

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio IV di Roma Capitale

04.018.01 P.ZZA FEDERICO SACCO 13 MAT 04018 BOSCHETTI ALBERTI - CENTRALE TERMICA 518.692,48€                                          

04.020.01 VIA RAMIRO FABIANI 45 MED 04020 ISTITUTO COMPRENSIVO - CENTRALE TERMICA 2.458.309,26€                                  

04.030.01 PIAZZA B. CRIVELLI 62 ELE 04030 BALSAMO CRIVELLI 2.433.631,66€                                  

04.091.01 VIA PALOMBINI 39 ELE 04091 IST. COMP. PALOMBINI - CENTRALE TERMICA 2.783.087,30€                                  

04.062.01 VIA FERDINANDO SANTI 81 MED 04062 SANTI - CENTRALE TERMICA 2.894.512,13€                                  

04.157.01 PIAZZA P. ROSSI, 4 MAT 04157 MATITE COLORATE - CENTRALE TERMICA 1.436.362,49€                                  

Totale 12.524.595,33                                       

N.  Interventi 6                                                            

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio V di Roma Capitale

05.007.01 V.LE PARTENOPE 55 ELE 05007 I. C.  VIA VENEZIA GIULIA 5 - SUCCURSALE - PLESSO GIOVANNI XXII° 1.226.396,62€                                 

05.063.01 VIA SESTIO MENAS 54 MED 05063 I. C.  LAPARELLI 6 - SUCCURSALE - CT 2.004.385,99€                                 

05.096.01 VIA DEI GLICINI 60 ELE 05096 - 05097 - I. C.  VIA TOR DE SCHIAVI 175 - PLESSO FAUSTO CECCONI 4.003.116,63€                                 

05.111.01 VIA LUIGI APPIANI 32 ELE 05111 I. C.  P.ZZA DE CUPIS - SUCCURSALE - PLESSO M.PIZZICAROLI - CT 1.974.639,20€                                 

05.112.01 PIAZZA C. DE CUPIS 20 ELE 05112 I. C.  P.ZZA DE CUPIS - PLESSO G. GESMUNDO - CT 1.160.265,75€                                 

05.113.01 PIAZZA C. DE CUPIS 19 ELE 05113 I. C.  P.ZZA DE CUPIS - SUCCURSALE - CT 1.987.138,77€                                 

Totale 12.355.942,96                                         

N.  Interventi 6                                                              

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio VI di Roma Capitale

06.102.01 VIA PIFFETTI / LUIGI ROSSINI 38 ANI 06102 ASILO DI BAMBI - CT 1.128.500,07€                                  

06.018.01 VIA CITTA' S.ANGELO 31 ELE 06018 I. C.  CASTELVERDE - CT 1.664.317,63€                                  

06.048.01 VIA ACQUARONI 53 ELE 06048 I. C.  ACQUARONI - PLESSO S. VALITUTTI - CT 1.477.203,10€                                  

06.081.01 VIA CAMPOFIORITO 164 ELE 06081 165° CIRCOLO - PADRE M. KOLBE - CT 1.625.457,19€                                  

06.101.01 VIA E.DEGLI ORFINI 52 MAT 06101 LA TROTTOLA - SUCCURSALE - VIA DEGLI ORAFI - CT 1.041.359,93€                                  

06.103.01 VIA DEI GIARDINETTI 85 MED 06103 - 06104 - I. C. MARTIN LUTHER KING - SUCCURSALE 343.759,80€                                     

06.104.01 VIA DEI GIARDINETTI 85 MED 06104 I. C. MARTIN LUTHER KING - SUCCURSALE 832.000,25€                                     

06.106.01 VIA T. DI TORRENOVA 128 ELE 06106 I. C. ANTONIO DE CURTIS - CT 1.555.774,83€                                  

06.119.01 VIA MILLET 21 ELE 06119 I. C. MARELLI - SUCCURSALE - PLESSO P. PICASSO - CT 2.932.013,26€                                  

Totale 12.600.386,05                                  

N.  Interventi 9                                                       

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio VII di Roma Capitale

07.123.01 VIA TENUTA DI CASALOTTO ANI 07123 - VIA TENUTA DI CASALOTTO - CT 1.097.375,91€                                  

07.001.01 LARGO VOLUMNIA 11 ELE 07001 G. CAGLIERO 4.446.833,19€                                  

07.003.01 VIA AMULIO 4 MED 07003 ALBIO TIBULLO 2.134.405,71€                                  

07.018.01 VIA POPULONIA 41 ELE 07018 A. MANZONI 3.961.400,09€                                  

07.056.01 VIA SELINUNTE 3 ELE 07056 - 07057 - SALVO D'ACQUISTO - CT 2.241.824,51€                                  

Totale 13.881.839,41                                  

N.  Interventi 5                                                       

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio VIII di Roma Capitale

08.028.01 VIA G. IMPERATORE ANI 08028 L'AQUILONE COLORATO  -CT 982.681,55€                                     

08.064.01 VIA GIUSEPPE CERBARA  ANI 08064 IL BRUCO VERDE 868.605,59€                                     

08.029.01 VIA G. IMPERATORE MAT 08029 - VIA G. IMPERATORE 1.000.137,75€                                  

08.031.01 VIA TAZIO NUVOLARI 180 MED 08031 - VIA MARIO RIGAMONTI, 10 - CT 2.729.523,89€                                  

08.032.01 VIA TAZIO NUVOLARI 250 MED 08032 - VIA TAZIO NUVOLARI 250 - CT 2.769.911,64€                                  

08.043.01 VIALE A. LEONORI 74 ELE 08043.01 - VIALE A. LEONORI 74 - SCUOLA 2.466.712,86€                                  

08.061.01 VIA ANDREA DEL CASTAGNO ELE 08061 - VIA ANDREA DEL CASTAGNO 1.404.553,02€                                  

Totale 12.222.126,30                                  

N.  Interventi 7                                                       

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio IX di Roma Capitale

09.014.01 VIA LAURENTINA 710 ELE 09014 GRAMSCI - CT 3.244.606,20€                                  

09.021.01 VIA VINCENZO DRAGO 108 ELE 09021 VIGNA MURATA - CT 3.686.495,29€                                  

09.027.01 LARGO DINO BUZZATI 13 MED 09027 CESARE PAVESE - CT 3.204.868,42€                                  

09.041.01 VIA C. E. GADDA 80 ELE 09041 TAGLIACOZZO 3.796.456,04€                                  

Totale 13.932.425,94                                  

N.  Interventi 4                                                       

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio X di Roma Capitale

10.113.01 VIALE VEGA 103 ANI 10113 - VIALE VEGA 103 - ASILO NIDO LE PICCOLE DUNE 481.455,16€                                      

10.030.01 VIA PASSERONI 20 ELE 10030 - VIA PASSERONI 20 - CT 2.736.774,42€                                   

10.054.01 VIA C. BESCHI 12 ELE 10054 - VIA C. BESCHI 12 - Scuola Materna "Il giardino di Sara" 551.648,76€                                      

10.068.01 VIA DELLE SALINE 4 ELE 10068 - VIA DELLE SALINE 4 555.670,39€                                      

10.071.01 VIA RUSPOLI ELE 10071 - VIA RUSPOLI 2.894.316,19€                                   

10.088.01 VIA A. FUNI 41 MED 10088 - VIA A. FUNI 41 2.880.368,94€                                   

10.099.01 VIA COSTANTINO BESCHI 10 MED 10099 - VIA COSTANTINO BESCHI 10 84.993,76€                                        

10.107.01 VIA BEPI ROMAGNOLI 88/90 MAT 10107 - VIA BEPI ROMAGNOLI 88/90 334.119,51€                                      

10.164.01 VIA FRANCESCO ORIOLI ELE 10164 ISTITUTO COMPRENSIVO FANELLI - MARINI - CT 2.022.504,09€                                   

Totale 12.541.851,21                                         

N.  Interventi 9                                                              

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XI di Roma Capitale

11.003.01 VIALE  DI VIGNA PIA 120 ELE 11003 - V.LE DI VIGNA PIA 120 2.180.323,78€                                  

11.011.01 VIA PIEVE FOSCIANA 6 MED 11011 - VIA PIEVE FOSCIANA 6 1.529.913,73€                                  

11.036.01 VIA SANTA BEATRICE 11 ELE 11036 S. BEATRICE 769.778,31€                                     

11.037.01 VIA SANTA BEATRICE 11 MAT 11037 S. BEATRICE 180.759,99€                                     

11.042.01 VIA PORTUENSE 745 ELE 11042 - VIA PORTUENSE 745 - CT 1.470.438,99€                                  

11.052.01 VIA MONTE DELLE CAPRE 41 ELE 11052 - 11053 - VIA MONTE DELLE CAPRE 41 3.120.621,72€                                  

11.057.01 VIA PORTUENSE 1493 ELE 11057 - VIA PORTUENSE 1493 1.425.243,98€                                  

11.060.01 VIA CRUTO 41 ELE 11060 - VIA CRUTO 41 1.629.465,67€                                  

Totale 12.306.546,17                                  

N.  Interventi 8                                                       

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XII di Roma Capitale

12.001.01 VIA NAPOLEONE PARBONI 7 ELE 12001 SUCCURSALE VIA FABIOLA - PLESSO F. CESANA 3.372.097,67€                                  

12.009.01 VIA A. CRIVELLI 24 ELE 12009 IST. COMPRENSIVO VIA CRIVELLI - PLESSO LOLA DI STEFANO 2.420.014,11€                                  

12.013.01 VIA A. CRIVELLI 26 MED 12013 IST. COMPRENSIVO VIA CRIVELLI - SUCCURSALE - PLESSO ARTURO TOSCANINI 1.989.909,71€                                  

12.021.01 VIA ISACCO ARTOM 141 MAT 12021 ISACCO ARTOM - SCUOLA 1.277.401,61€                                  

12.037.01 VIA DELLA PISANA 357 ELE 12037 SUCCURSALE  VIA BRAVETTA 336 - PLESSO E. LOI - CENTRALE TERMICA 2.693.656,37€                                  

12.057.01 VIA BALZARETTO, 68/70 MAT 12057 FANTASIA DI COLORI - CENTRALE TERMICA 706.634,28€                                     

Totale 12.459.713,75                                  

N.  Interventi 6                                                        

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XIII di Roma Capitale

13.025.01 VIA TOMMASO PRELA' 37 ANI 13025 PRELA' 848.912,57€                                      

13.010.01 V. PIERALICE DE VECCHI ELE 13010 I.C. BORGONCINI DUCA - SUCCURSALE 3.107.894,77€                                   

13.019.01 VIA ALBERGOTTI 29 MAT 13019 FILASTROCCA IMPERTINENTE 789.669,67€                                      

13.021.01 VIA DEL SORISO 41 ELE 13021 299° CIRCOLO 2.553.508,29€                                   

13.023.01 VIA CORNELIA 73 ELE 13023 I.C. VIA CORNELIA 73 - PLESSO C.EVANGELISTI - CT 1.921.669,80€                                   

13.024.01 VIA CORNELIA 43 ELE 13024 I. C. VIA ORMEA - SUCCURSALE 2.673.454,99€                                   

13.065.01 VIA CORNELIA 75 MAT 13065 CARLO EVANGELISTI - CT 525.851,58€                                      

Totale 12.420.961,67                                   

N.  Interventi 7                                                        

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
n

to

Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
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Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XIV di Roma Capitale

14.033.01 VIA GARLENDA ANI 14033 I CUCCIOLI DELL'ARCA DI NOE' 660.572,80€                                     

14.073.01 VIA CAMILLA RAVERA 38/40 ANI 14073 I TESORI DI GULLIVER 885.724,82€                                     

14.074.01 VIA CASTAGNOLA 17 ANI 14074 P. E. CASTAGNOLA 874.549,19€                                     

14.043.01 VIA G. TAVERNA 97 MED 14043 SUCCURSALE  VIA PESTALOZZI 5 2.591.612,47€                                  

14.044.01 VIA G. TAVERNA 95 ELE 14044 297° CIRCOLO - TRIONFALE SUCCURSALE 2.961.156,92€                                  

14.069.01 VIA CASAL DEL MARMO 212/214 ELE 14069 I. C. CASAL DEL MARMO 212 2.840.996,52€                                  

14.075.01 VIA CEVA 248 MAT 14075 SUCC. VIA DI TORREVECCHIA 793 880.819,84€                                     

14.080.01 VIA VIVI GIOI 27 MAT 14080 - VIA VIVI GIOI 27 1.101.111,88€                                  

Totale 12.796.544,43                                       

N.  Interventi 8                                                            

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p

ia
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Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici scolastici siti nel territorio del Municipio XV di Roma Capitale

15.001.01 VIA DELLA MARATONA 23 MED 15001 I. C.  VIA DELLA MARATONA - PLESSO GOFFREDO PETRASSI 1.771.357,02€                                  

15.002.01 VIA R. ZANDONAI 118 ELE 15002 I. C. VIA DELLA MARATONA 23 - SUCCURSALE - PLESSO RAFFAELE MERELLI 2.784.040,22€                                  

15.015.01 VIA CASSIA 1690 ELE 15015 I. C. VIA CASSIA 1694 - SUCCURSALE 688.031,69€                                     

15.045.01 VIA BACCANO 38 MED 15045 I. C. BACCANO 2.806.522,37€                                  

15.056.01 VIA CONCESIO 2 ELE 15056 I. C. KAROL WOJTYLA 1.954.502,26€                                  

15.071.01 VIA QUERO ELE 15071 I. C. ENZO BIAGI - SUCCURSALE ORREA 23 1.377.407,52€                                  

15.075.01 VIA G. IANNICELLI 1 ELE 15075 SCUOLA ELEMENTARE 995.451,38€                                     

Totale 12.377.312,46                                  

N.  Interventi 7                                                        

Dettaglio

C
o

d
ic

e
 

Im
p
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Indirizzo Denominazione Struttura

Importo interventi di “seconda 
fase”, ammissibili al CIS ma non 
immediatamente eleggibili- PN 

METRO PLUS 2021/2027 - ROMA 
CAPITALE

G
ra

d
o



Allegato A3: Ulteriori interventi, di "terza fase" a valere su eventuali nuove o maggiori 
risorse disponibili

Municipio
N. ulteriori interventi a valere 

su eventuali nuove o 
maggiori risorse disponibili

Importo ulteriori interventi a 
valere su eventuali nuove o 
maggiori risorse disponibili

I 1 2.316.494,14                                 

II 3 3.099.955,41                                 

III 4 3.489.227,40                                 

IV Da individuare Da individuare

V 8 12.378.872,05                               

VI 4 6.470.246,51                                 

VII 9 15.828.766,68                               

VIII 1 3.481.777,02                                 

IX 6 15.186.248,93                               

X Da individuare Da individuare

XI 7 6.848.821,47                                 

XII 16 21.707.888,86                               

XIII 19 36.538.537,33                               

XIV Da individuare Da individuare

XV 18 11.772.167,05                               

96 139.119.003



Allegato A3: Ulteriori interventi, di "terza fase" a valere su eventuali nuove o maggiori risorse disponibili

01.324.01 P.LE DEGLI EROI 14 ELE 01324 - P.LE DEGLI EROI 14 2.316.494,14€                                         

02.033.01 VIA CIRENAICA 5 ANI 02033 IL PICCOLO PINOCCHIO - CT 982.423,21€                                            

02.008.01 VIA LOVANIO 15 ELE 02008 PRINCIPESSA MAFALDA - CENTRALE TERMICA 1.778.403,28€                                         

02.021.01 VIA PINCIANA 10 MAT 02021 GIARDINO INCANTATO - CT 339.128,92€                                            

03.006.01 VIA VAL MAGGIA 21 ELE 03006 145° CIRCOLO "ANNA MAGNANI" 1.405.942,98€                                         

03.051.01 VIA GIOVANNI VERGA, 21 MAT 03051 GASPARA STAMPA 942.927,62€                                            

03.059.01 VIA CALCINAIA 44 MAT 03059 TORRICELLA NORD 617.331,96€                                            

03.067.01 VIA VAGLIA  48 MAT 03067 VAGLIA 523.024,85€                                            

05.095.01 VIA PRENESTINA 490 ANI 05095 GIOCOSI ANATROCCOLI 826.685,88€                                            

05.107.01 PIAZZA DEI LARICI 35 ANI 05107 ALBERO AZZURRO 1.007.037,53€                                         

05.167.01 VIA GIOVANNI BATTISTA VALENTE 142 ANI 05167 IL PETTIROSSO - CT 937.694,08€                                            

05.041.01 VIA VENEZIA GIULIA 50 ELE 05041 G.G. BELLI - CT 3.988.381,01€                                         

05.049.01 VIA ROMOLO BALZANI ELE 05049 I. C.  VIA FERRAIRONI 38 - SUCCURSALE 1.353.481,53€                                         

05.104.01 VIA MICHELE TENORE 15 ELE 05104 - 05159 - I. C.  LARGO COCCONI - SUCC. PLESSO MARCO POLO - CT 1.013.077,20€                                         

05.106.01 PIAZZA DEI MIRTI 31 ELE 05106 I. C.  VIA TOR DE SCHIAVI 175 - SUCC. VIA DEI GLICINI 6- PLESSO R.PEZZANI 2.159.728,79€                                         

05.135.01 VIA ARETUSA 5-13 ELE 05135 I. C.  ARETUSA - PLESSO MASSIMO TROISI - CT 1.092.786,03€                                         

06.082.01 VIA PIETRO BELON 94 ANI 06082 BABY BRICIOLA - CT 655.004,57€                                            

06.016.01 VIA FOSSO DELL'OSA 505 MED 06016 I. C. VILLAGGIO PRENESTINO - SUCCURSALE - CT 2.748.681,71€                                         

Dettaglio
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Allegato A3: Ulteriori interventi, di "terza fase" a valere su eventuali nuove o maggiori risorse disponibili

06.046.01 VIA SICULIANA 82 MAT 06046 ARCHIMEDE 955.636,77€                                            

06.098.01 VIA CASILINA 1374 ELE 06098 I. C. ANTONIO DE CURTIS - CT 2.110.923,46€                                         

07.119.01 VIA SALVATORE BARZILAI 46 ANI 07119 LA MIMOSA 1.007.659,37€                                         

07.007.01 VIA CAMILLA 75 MED 07007 F. PETRARCA 1.518.631,46€                                         

07.067.01 VIA TARQUINIO COLLATINO 50 MAT 07067 ROSSINI 2.681.507,39€                                         

07.068.01 VIA SAN GIOVANNI BOSCO 125 ELE 07068 ANTONIO DE CURTIS - CT 4.019.356,58€                                         

07.076.01 CIRC.NE TUSCOLANA 59 MED 07076 BELLINI 2.439.948,10€                                         

07.079.01 VIA GIUSEPPE MESSINA 71 MAT 07079 I.C. VIA G. MESSINA 51 1.791.866,66€                                         

07.127.01 VIA NIOBE 52 MED 07127 - VIA NIOBE 52 - CT 657.691,68€                                            

07.128.01 VIA NIOBE 50 MAT 07128 - VIA NIOBE 50 695.190,41€                                            

07.141.01 LARGO FRANCESCO GENTILE 132 MAT 07141 FRANCESCO GENTILE 1.016.915,04€                                         

08.040.01 VIA DEL TINTORETTO ELE 08040 - VIA DEL TINTORETTO 3.481.777,02€                                         

09.025.01 LARGO DINO BUZZATI 15 ELE 09025 FERRATELLA - CT 3.406.628,21€                                         

09.078.01 VIA ROMOLO GIGLIOZZI 35 MED 09078 O. RESPIGHI - CT 2.826.168,52€                                         

09.080.01 VIA FILIPPO DE GRENET SNC MAT 09080 IL PICCOLO MANDARINO 1.204.696,20€                                         

09.109.01 VIA DELL' ORSA MAGGIORE 112 ELE 09109 ELEMENTARE ORSA MAGGIORE - CT 2.960.063,51€                                         

09.121.01 VIA LIONE 3 ELE 09121 ELEMENTARE STATALE LIONE - CT 2.544.398,02€                                         

09.130.01 VIA BRUNO DE FINETTI 170/B ELE 09130 FONTE LAURENTINA 2.244.294,47€                                         

11.014.01 VIA CASTIGLION FIBOCCHI 214 ANI 11014 MAIS E GIRASOLE - CT 523.048,94€                                            

11.045.01 VIA CAMILLO MONTALCINI 19 ANI 11045 - VIA CAMILLO MONTALCINI 19 991.545,96€                                            

11.010.01 VIA PESCAGLIA 75 MAT 11010 - VIA PESCAGLIA 75 - CT 475.322,96€                                            



Allegato A3: Ulteriori interventi, di "terza fase" a valere su eventuali nuove o maggiori risorse disponibili

11.015.01 VIA PIAN DUE TORRI 110 MAT 11015 - VIA PIAN DUE TORRI 110 - CT 1.784.204,85€                                         

11.028.01 VIA GREVE 41 MAT 11028 - VIA GREVE 41 645.328,79€                                            

11.039.01 VIA MASSA MARITTIMA 1 ELE 11039 - VIA MASSA MARITTIMA 1 1.140.616,35€                                         

11.055.01 VIA CASETTA MATTEI 269 ELE 11055 - VIA CASETTA MATTEI 269 1.288.753,62€                                         

12.015.01 VIA DEI COLLI PORTUENSI 473 ANI 12015 MORGANA LA RANA 711.092,17€                                            

12.016.01 VIA FRANCESCO DURANTE 26 ANI 12016 LA COCCINELLA - CENTRALE TERMICA 713.124,59€                                            

12.019.01 PIAZZA V. CERESI 57 ANI 12019 FRECCIA AZZURRA 1.165.455,76€                                         

12.023.01 VIA DEL CASALETTO 443 ANI 12023 COCCO E DRILLI 876.919,14€                                            

12.028.01 VIA DEI LAMPUGNANI 35 ANI 12028 LO SCARABOCCHIO 831.222,78€                                            

12.033.01 VIA DAMASCENI 15 ANI 12033 I FOLLETTI 830.915,62€                                            

12.055.01 VIA DEGLI ANTELMINELLI 22 ANI 12055 L'AQUILONE 944.973,71€                                            

12.002.01 VIA A.G. BARRILI 13 ELE 12002 SUCCURSALE  L.GO ORIANI 1 - PLESSO F. CRISPI 2.084.809,86€                                         

12.003.01 LARGO ORIANI, 1 MED 12003 GIANICOLO 1.896.288,62€                                         

12.004.01 LARGO A. RAVIZZA 2 ELE 12004 SUCCURSALE  VIA FABIOLA 15 1.660.540,01€                                         

12.017.01 VIA DELLA NOCETTA 100 MED 12017 IST. COMPRENSIVO VIA MANASSEI - SUCCURSALE - CT 522.051,85€                                            

12.020.01 VIA G. D'AVARNA 9/11 MED 12020 GIORGIO MORANDI - CENTRALE TERMICA 3.601.741,69€                                         

12.022.01 VIA DEL CASALETTO 597 ELE 12022 IST. COMPRENSIVO VIA CRIVELLI - SUCCURSALE - PLESSO R. SANZIO 2.689.764,57€                                         

12.032.01 VIA DEI TORRIANI 44 ELE 12032 A. CELLI - 13° CIRCOLO 1.431.109,61€                                         

12.052.01 VIA R. D'ARONCO MAT 12052 IL PAESE DEI BALOCCHI - CENTRALE TERMICA 784.614,76€                                            

12.075.01 VIA GIOVANNI PONTI MAT 12.075 VIA GIOVANNI PONTI - INFANZIA IC BRAVETTA 963.264,12€                                            

13.007.01 VIA DOMENICO SILVERI 6 ANI 13007 I CUCCIOLI DI VIA SILVERI 1.163.739,08€                                         



Allegato A3: Ulteriori interventi, di "terza fase" a valere su eventuali nuove o maggiori risorse disponibili

13.071.01 VIA GIUSEPPE LAZZATI 213 ANI 13071 IL GLICINE - CT 1.817.315,57€                                         

13.001.01 LARGO S.PIO V 21 ELE 13001 I. C. L.GO S. PIO V 2 - SUCCURSALE - CT 2.569.331,04€                                         

13.002.01 LARGO S.PIO V 20 MED 13002 I. C. L.GO S. PIO V 2 - CT 2.597.021,95€                                         

13.014.01 VIA CARDINAL OREGLIA 48 ELE 13014 I. C. L.GO S. PIO V 2 - SUCCURSALE - PLESSO CLEMENTINA PERONE 2.492.793,03€                                         

13.016.01 VIA FORTE BRASCHI 93A ELE 13016 I.C. VIA F. BORROMEO - SUCCURSALE 1.864.227,89€                                         

13.027.01 VIA CORNELIA 1/3 MED 13027 I. C. VIA CORNELIA 73 - SUCCURSALE  - PLESSO ANNA FRANK 3.010.394,58€                                         

13.032.01 VIA BONDI 89 ELE 13032 SUCCURSALE  CORNELIA 73 2.240.898,93€                                         

13.038.01 VIA MARVASI 11 ELE 13038 I. C. ANTONIO ROSMINI - SUCCURSALE VIA G. DEL VECCHIO 24 1.736.528,68€                                         

13.039.01 VIA ORMEA 6 ELE 13039 I. C. VIA ORMEA 1.277.907,21€                                         

13.040.01 VIA CASALOTTI 87 MED 13040 I. C. VIA ORMEA - SUCCURSALE 2.662.359,04€                                         

13.041.01 VIA CASALOTTI 85 ELE 13041 I. C. ALFREDO BAJOCCO - SUCCURSALE VIA CASALOTTI 259 2.224.499,94€                                         

13.047.01 VIA BOCCEA 1395 ELE 13047 I.C. VIA BOCCEA 59 - SUCCURSALE 469.277,63€                                            

13.060.01 VIA GREGORIO XI MAT 13060 MILLE COLORI - CT 1.504.410,17€                                         

13.061.01 VIA LUCA PASSI 157 ELE 13061 299 CIRCOLO - SUCCURSALE  VIA DEL SORISO 41 - CT 2.334.634,97€                                         

13.063.01 VIA AURELIA 737 ELE 13063 LA PUNTA - CT 1.466.661,79€                                         

13.072.01 VIA SPALLICCI 31 MAT 13072 COLLINA DELLE MUSE 1.246.029,89€                                         

13.073.01 VIA LUCA PASSI 53 MAT 13073 I PICCOLI GIRASOLI - CT 2.672.437,07€                                         

13.075.01 VIA PONZONE 23 MAT 13075 P. BERNARDINO MASTROIANNI 1.188.068,88€                                         

15.003.01 VIA DELLA FARNESINA 182 ANI 15003 FARNESINA 1.110.645,24€                                         

15.020.01 VIA CASSIA ANTICA 7 ANI 15020 CASSIOPEA 404.392,46€                                            

15.022.01 VIA CASSIA Km.17.200 ANI 15022 IL MAGO DI OZ 295.698,62€                                            
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